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 比选公告

四川中路能源有限公司内江服务区上下行LNG加气站项目工程施工已按要求履行了相关报批及备案程序，资金来源已落实，项目已具备招标条件，现对本项目进行比选。
一、项目概况与比选范围
1.项目背景概况

项目名称：四川中路能源有限公司内江服务区上下行LNG加气站项目工程施工；

比选范围：

土建工程

上行服务区：拆除原道路面层约250㎡，新建水泥混凝土地面250㎡，新建混凝土加气岛等，新建LNG泵撬基础、空压机撬基础、加气机基础、LNG管沟等；

下行服务区：拆除原道路面层约200㎡，新建水泥混凝土地面200㎡等，新建LNG泵撬基础、空压机撬基础等。
安装工程

①所有加气工艺设备/管线/管径/阀门的招标、运输、报检、安装调试（包含安全阀、压力表等仪表设备的校验，压力管道和压力容器监检，LNG储罐和LNG管道的液氮预冷；

②变压器到控制室PLC控制柜，PLC控制柜到工艺设备之间所有与工艺设备相关的控制柜/动力电缆/控制电缆的招标、运输、安装调试（包含可燃气体检查报警系统、包含视频监控系统；

③仪表风系统、站控系统，可燃气体报警系统；

④潜液泵橇的LNG管线采用真空保冷，泵橇外的LNG管线采用PIR保温；

⑤设备配套的PLC柜、UPS柜、可燃气体检测报警控制柜等自控要求按统一规格尺寸，形象包装，多个较小设备可进行橇装。

⑥工艺设备安装及调试。

以上范围为主要内容，详见施工图和工程量清单。
3.建设地点： 成渝高速内江服务区。

4.施工工期：  25个日历天   。

5.质量标准：达到国家现行施工验收规范合格标准，并符合招标人验收要求/满足国家、行业及招标人要求，具体详见比选文件  。

6.标段划分：本项目共分 1 个标段。
二. 投标人资格要求
1.具备合格有效的加载统一社会信用代码的营业执照。若为事业单位投标，提供事业单位法人证书；

2.联合体：本次招标不接受联合体。

3.分包要求：本次招标不允许分包。     

4.资质要求：①投标人须具备建设行政主管部门颁发的石油化工工程施工总承包贰级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的实施能力；②中华人民共和国特种设备生产许可证（工业管道GC1及以上）。
5.人员资格和要求：（1）项目经理须具备有效的机电工程专业贰级及以上级别建造师，并具备有效的安全生产考核合格证书（建安B类），且不得担任其他在建工程的项目经理或技术负责人，成交后至完工前也不得在其他项目担任项目经理或技术负责人。（投标人在响应文件中提供项目经理无在其他建项目书面承诺函）

（2）技术负责人：具有机电工程或机电工程相关专业工程师及以上职称，且不得担任其他在建工程的技术负责人，成交后至完工前也不得在其他项目担任技术负责人。（投标人在响应文件中做出书面承诺）

6.业绩要求:

2019 年 1 月 1 日至今具有一个新建（或改扩建）加气站或加油站或加油加气合建站建设工程（施工内容包含工艺安装）的安装工程施工业绩。
注：①提供的业绩证明材料应反映关键评审因素，若不能反应关键评审要素的，可以提供业主加盖公章的相关证明文件进行佐证。

②业绩时间以合同协议书中载明的时间为准。

7.财务要求：提供2019年至今（2019年-2021年）经会计事务所或审计机构审计的财务会计报告，含审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注的复印件。新成立企业的，从成立后至今财务状况无亏损。
8.信誉要求

（1）未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于投标进入期内（投标人在响应文件中做出书面承诺，格式自拟）；

（2）投标人在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）中未被列入经营异常名录和严重违法失信企业名单（提供“国家企业信用信息公示系统”中企业“基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”等全部网络截图）。

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单（提供“信用中国”网站中企业“行政许可、行政处罚、守信激励、失信惩戒、重点关注、资质/资格、风险提示、其他”等全部网络截图）。

（4）投标人未处于采购人及上级主管部门交易黑名单和市场禁入期内（投标人在响应文件中做出书面承诺，格式自拟）。
以上条款，如不满足，其响应文件将被否决。

备注：投标人应对其主体合法性和响应文件附列全部资料、全部承诺的真实性负责。如发现该成交候选人的主体不合法（如挂靠、未取得授权等）和所提供的谈判资料、承诺不真实、不合法，则该成交候选人资格被取消。
三. 比选文件的获取

3.1四川中路能源有限公司（http://sczlec.com/）网站。

3.2投标人于2022年 12 月 26 日至2022年  12  月 30  日（法定公休日、法定节假日除外），上午09 时至12时，下午14 时至17时接受现场报名及领取文件。

3.3现场报名提供资料审查：营业执照、介绍信及身份证复印件盖章。

3.4地址：成都市武侯区二环路西一段90号四川高速大厦6楼A0635室
四. 比选申请文件的递交

4.1所有投标文件应于 2023 年  1  月 14  日  10  时  00  分整（北京时间）之前递交到四川中路能源有限公司本项目指定开标室（成都市武侯区二环路西一段90号四川高速大厦6楼A618-2室),方式为现场送达。

4.2投标文件正本一套，副本一套。迟到的投标文件，未按照要求密封的投标文件，招标人予以拒收。

4.3文件开启：四川中路能源有限公司本项目指定开标室（成都市武侯区二环路西一段90号四川高速大厦6楼A618-2室)，进行投标文件开启，招标人邀请的有已递交投标文件的投标人到现场开标。

以上内容如有变化招标人将另行通知。

	招 标 人： 四川中路能源有限公司     
	

	地    址：成都市武侯区二环路西一段90号四川高速大厦6楼A0635室      
	

	邮    编：610000
	

	联 系 人： 范先生            
	

	电    话： 028-62323616            
	


招标人：四川中路能源有限公司（盖章）

                                         2022年12月

第二章  投标人须知
投标人须知前附表

投标人须知
一、投标人须知前附表

《投标人须知前附表》是用于进一步明确《投标人须知》正文中的未尽事宜，由招标人根据本项目具体特点和实际需要编制和填写，与《投标人须知》正文无抵触且与比选文件其他章节相衔接。前附表内容与本须知不一致的，以前附表内容为准。

	 条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.1
	招标人
	名称： 四川中路能源有限公司 

地址： 成都市二环路西一段90号四川高速大厦A0635
联系人：范先生 
电话：028-62323616

	1.1.2
	项目名称
	内江服务区上下行LNG加气站项目工程施工

	1.1.3
	建设地点
	成渝高速内江服务区

	1.2.1
	比选范围
	详见比选公告；

	1.2.2
	计划工期
	25日历天；

	1.2.3
	质量标准
	符合国家现行验收合格标准，达到竣工验收并满足交付条件。

	1.3.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	详见公告

	1.3.2
	招标人书面澄清的时间
	投标截止时间5日前

	2.1
	构成比选文件的其他资料
	补遗书、修改和澄清（如有）等。

	2.2.1
	投标人要求澄清比选文件
	投标人需要澄清的问题应在投标截止时间前7 日书面提交招标人。

	2.2.2
	比选文件澄清发出的形式
	递交投标文件截止之日5天前，招标人将以补遗书形式对比选文件进行澄清，补遗书公布在招标人指定网站（见招标公告）上。投标人应在投标期间实时关注招标人指定网站，并及时下载相关内容，招标人不再另行通知。查阅下载过程如有问题或疑问请及时与招标人联系；逾期未联系的，招标人视为投标人无任何问题，或是已收到或默认已收到，否则，造成的一切后果由投标人自负。

	2.2.3
	投标人确认收到比选文件澄清
	时间：由投标人在招标人指定网站上自行查阅

	
	
	形式：不要求投标人向招标人发出确认函

	3.1
	比选申请文件密封的形式
	□双信封

☑单信封

	3.2
	比选申请文件的组成
	投标函及投标函附录

法定代表人身份证明

授权委托书

施工技术方案
资格审查资料
报价函

其他资料

	3.3
	比选报价的其他要求
	本标段招标控制价为 185万元，（大写：壹佰捌拾伍万元）

	3.4
	比选有效期
	30个日历天

	3.5
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许

	3.6.1
	签字或盖章要求
	（1）所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。
（2）所有要求盖章的地方都应加盖投标人单位（法定名称）章，不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替，否则视为无效标书。
（3）比选申请文件格式中要求投标人“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自投标而不委托代理人投标的，由法定代表人签字；法定代表人授权委托代理人投标的，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字。
（4）比选申请文件若有修改，修改处应由投标人法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。
（5）比选申请文件中的证明资料复印件或扫描件的盖章要求：加盖鲜章，应加盖投标人单位（法定名称）章。

	3.6.2
	比选申请文件副本份数
	正本一份，副本一份，与正本一致的电子文档（U盘）壹份，确定中标人后，根据招标人要求，中标人追加提供相应份数的比选申请文件副本。
比选申请文件副本由其正本复制（复印）而成（包括证明文件）。当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评标差错由投标人自行承担。

	3.6.3
	装订要求
	比选申请文件的正本和副本一律用A4复印纸（图、表及证件可以除外）编制和复制。比选申请文件的正本和副本采用粘贴的方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。比选申请文件应严格按照第五章“比选申请文件格式”中的目录次序及册数。比选申请文件中的证明、证件及附件等的复制件应集中紧附在相应正文内容后面，并尽量与前面正文部分的顺序相对应。
修改的比选申请文件的装订也应按本要求办理。

	4.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：同比选申请文件递交地点

	4.2
	开标程序
	密封情况检查：交叉检查；
开标顺序：随机顺序；

	5
	评标办法
	综合评估法

	6
	履约保证金
	不要求

	7
	签订合同
	签约合同价：中标人的投标报价

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起3日内，按照比选文件和中标人的比选申请文件订立书面合同，合同的标的、价格、质量、安全、履行期限等主要条款应当与上述文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议；

中标人拒签合同的，招标人取消其中标资格；


	附录1资格审查条件(资质最低要求)
	

	标段
	施工企业资质等级要求
	

	/
	独立法人资格、持有有效的营业执照、安全生产许可证、税务登记证（已完成三证合一的提供营业执照副本）；

石油化工工程施工总承包贰级及以上资质；

中华人民共和国特种设备生产许可证（工业管道安装GC1及以上）。

具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的实施能力。
	

	附录2资格审查条件(业绩最低要求)
	

	标段
	业绩最低要求
	

	/
	2019 年 1 月 1 日至今具有一个新建（或改扩建）加气站或加油站或加油加气合建站建设工程（施工内容包含工艺安装）的安装工程施工业绩。

注：提供有效业绩证明资料为中标（选）通知书或合同复印件。提供的业绩证明材料应反映关键评审因素，若不能反应关键评审要素的，可以提供业主加盖公章的相关证明文件进行佐证。业绩时间以合同协议书中载明的时间为准。
	

	附录3资格审查条件(主要人员最低要求)
	

	标段
	人员
	数量
	信誉要求
	

	/
	项目经理
	1
	机电工程专业貳级及以上级别的建造师；

安全生产考核合格证（建安B类）；

不得担任其他在建工程的项目经理或技术负责人，中选后至完工前也不得在其他项目担任项目经理或技术负责人。（投标人在响应文件中做出书面承诺）。
	

	
	技术负责人
	1
	机电工程或几点工程相关专业工程师及以上职称；

不得担任其他在建工程的技术负责人，中选后至完工之前也不得在其他项目担任技术负责人。（投标人在响应文件中做出书面承诺）。
	

	
	
	


二、投标人须知（正文）

本须知另见中华人民共和国《标准施工招标文件》（2007 年版）由投标人自行购买。

附件一：开标记录表
（项目名称）招标开标记录表
开标时间：     年     月     日  时  分
	序号
	投标人
	密封

情况
	比选报价
	质量标准
	工期
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制的标底/最高限价：


招标人代表：     记录人：     监标人：    
      年     月     日
附件二：问题澄清通知

问题澄清通知
（由招标人或招标代理机构代为发出）
编号：                  
                           （投标人名称）：
             （项目名称）比选的评标委员会，对你方的比选申请文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。
1.
2.
……
请将上述问题的澄清于      年      月      日     时前递交至               （详细地址）或传真至      （传真号码）。采用传真方式的，应在         年      月       日     时前将原件递交至                （详细地址）。
评标委员会负责人：              （签字）
招标人或招标代理机构：                    （盖单位章或负责人签字）
       年      月      日
附件三：问题的澄清
问题的澄清
编号：                  
                （项目名称）比选评标委员会：
问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清如下：
1.
2.
……
法定代表人或其委托代理人：      （签字）      
      年     月     日
附件四：中标通知书
中标通知书
                               （中标人名称）：

你方于       （投标日期）所递交的          （项目名称）比选的比选申请文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：               。
　 总工期：     。
质量标准：                      。
项目负责人：      （姓名）。

请你方在接到本通知书后的日内到（指定地点）与我方签订合同。

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。
　　特此通知。

    招标人：                  （盖单位章）
法定代表人：                  （签字或盖章）
                         年    月      日
附件五：中标结果通知书
中标结果通知书
                      （未中标人名称）：
我方已接受                   （中标人名称）于                       （投标日期）所递交的           （项目名称）比选申请文件，确定         （中标人名称）为中标人。
感谢你单位对我方工作的大力支持!
招标人：               （盖单位章） 
法定代表人：               （签字） 
       年       月       日
附件六：确认通知
确认通知
            （招标人名称）：
我方已接到你方       年      月       日发出的       （项目名称）比选关于                         的通知，我方已于       年       月       日收到。
特此确认。
投标人：                          （盖单位章）
法定代表人或委托代理人：              （签字）
       年       月       日 
评标用表增加
否决投标情况汇总表
工程名称：                                          
	序号
	投标人名称
	否决投标原因
	否决投标理由及依据
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


评标委员会全体成员签名：                              
日期:      年    月    日  
第三章 评标办法（综合评估法）

	条款号
	评审因素与评审标准

	1
	评标方法
	1.评标人员会对通过信封评审的所有投标人，按照本评标办法前附表第2.2.4的规定，对信封商务部分、技术部分以及报价部分进行综合评分，然后按照投标人的综合得分由高到低的顺序推荐3名中选候选人(若不足3名时取相应的数量)。

2.若多个投标人综合得分相等时，评标人员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人：

(1)提供业绩更多的投标人优先。

3.当出现上述情况以外的情形，则按有利于招标人的原则进行推荐

	2.1.1
	形式评审标准
	1.投标人名称：与营业执照、资质证书一致
2.签字盖章：按比选文件给定格式要求签字、盖章
3.比选申请文件格式：符合“比选申请文件格式”的要求
4.报价唯一：只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	1.投标人具备有效的营业执照、资质证书和基本账户许可证（或银行基本账户信息）等
2.投标人的资质等级符合比选文件规定；
3.投标人的类似项目业绩符合比选文件规定；
4.投标人的主要人员符合比选文件规定；

	2.1.3
	响应性评审标准
	商务及技术文件审标准；

(1)投标函上载明的质量要求、安全目标符合比选文件要求

(2)比选申请文件正本符合比选文件第二章“投标人须知”规定：

(3)比选电请文件对比选文件的实质性要求和条款作出响应

投标报价文件评审标准

(1)投标报价函上的投标报价未超过招标人最高投标限价；

(2)比选报价文件正本符合比选文件第二章“投标人须知”规定：

(3)投标报价函及报价清单不应附有招标人不能接受的条件。

	2.2.1
	分值构成(总分  100分)
	(1)商务文件：26分

(2)技术文件；14分

(3)报价文件：60分

具体评审标准附后


	2.2.2
	评标基准
价

计算
	将所有合格投标人报价的算术平均值作为基准价(投标人投标
报价低于招标控制价的90%的不纳入基准价的计算)

	2.2.3
	投标报价
的偏差率
计算
	偏差率=100%×丨(比选报价-基准价)/基准价」(取小数点2位

	2.2.4
	评分标准
	(1)类似项目业绩评分标准：详见“比选评分表’
(2)主要人员评分标准：详见“比选评分表”
(3)资质评分标准：详见“比选评分表’
(4)投标报价评分标准：详见详细评审标准(报价部分)


	序号
	评审因素
	评审因 素分值
	各评审因素 细分项
	分值
	评分标准

	1
	投标人
与本项目相
关的具体业
绩
	8分
	类似工程项 目业绩
	8分
	新建(或改扩建)LNG站或加油加气合建站建设工程2个项目以上得3分，2个项目以下酌情0-2分 。

加分项：自2019年1月1日起至今，以签订合同时间为准，每增加1个新建（或改扩建）LNG站或加油加气合建站建设工程(施工内容包含工 艺安装)的安装工程施工业绩加2分，燃气管道工程5个项目以上直接加5分，此项最多加5分 。

	2
	拟投入本项
目的人员资
格和能力
	8分
	项目经理
	4分
	具有二级注册建造师资格（机电工程）得2 分，具有一级注册建造师资格（机电工程）得3分；同时具有工程类中级及以上职称加1分。本项满分4分。

	
	
	
	技术负责人
	4分
	具有工程类中级及以上职称或二级及以上注册建造师资格（机电工程）得4分。本项满分4分。

	3
	其他因素 评分标准
	10分
	企业资质
	10分
	1.具备建设行政主管部门颁发的石油化工工程施工总承包贰级及以上资质，同时具有具有特种设备生产许可证（工业管道安装GC2及以上等级）得2分。本项满分2分。

2. 近3年(2019 年1月1日至投标截止时间),具有1个合同金额不少于200万元的已完成或新承接或正在施  工的石油化工工程施工项目得2分，蜀道集团和中国石油入围投标人，得6分；不是入围单位，得0分；本项满分8分。


商务部分(满分26分)
详细评审标准——技术部分(满分14分)
	序号
	评审因素
	评审因素分值
	各评审因素细分项
	分值
	评分标准

	1
	技术
方案
	14分
	施工方案与
技术措施
	2分
	施工方案有针对性，对把握重点、难点及关键点等节点准确、合理，工作具体、措施到位等进行综合评定，优得2-1.5分，良得1.4-0.9分， 一般得0.8-0.3分，无不得分。本项满分2分，

	
	
	
	安全文明施
工管理与保
证措施
	6分
	安全管理措施(如涉及安全的关键部位、工序等的管理措施)具体可行，工程安全文明施工有保证等进行综合评定，优得2-1.5分，良得1.4-0.9 分， 一般得0.8-0.3分，无不得分。本项满分2 分。环保管理体系与措施的合理性、有效性等进行综合评定，优得2-1.5分，良得1.4-0.9分一般得0.8-0.3分，无不得分。本项满分2分防疫防控管理计划与措施的合理性、有效性等进行综合评定，优得2-1.5分，良得1.4-0.9分一般得0.8-0.3分，无不得分。本项满分2分。

	
	
	
	质量保证措 施
	4分
	质量保证措施具体可靠，可实施性强，得3～4分， 措施及可实施性一般，得2～3分；无相关内容或
无可实施性，得0-3分。

	
	
	
	施工工期管 理保证措施
	2分
	工程进度计划与措施的合理性、有效性等进行综 合评定，优得2-1.5分，良得1.4-0.9分，一般
得0.8-0.3分，无不得分。本项满分2分。


详细评审标准——报价部分(满分60分)
	序号
	评审因素
	评审因素评分值
	各评审因素细分项
	分值
	评分标准

	1
	比选报价
	60分
	投标报价
	60分
	报价得分
①投标报价=基准价时，报价得分值C为满分60 分 。
②当投标人报价>基准价：
报价得分C=60-偏差率×100×E,E取0.2
③当投标报价<基准价：
报价得分C=60-偏差率×100×E,E取0.1


 合同条款及格式
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合同编号：
中国石油
建设工程施工合同

工程名称： 内江服务区上下行LNG加气站项目工程施工
建设单位（甲方）： 四川中路能源有限公司
施工单位(乙方)： 
签订地点：

签订时间：    年    月    日

建设工程施工合同
建设单位（甲方）： 四川中路能源有限公司
施工单位（乙方）：

1．总则

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、GF-2013-0201《建筑工程施工合同（示范文本）》及其它有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方责权利对等，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

2．工程概况及承包方式、范围

3.1工程名称：四川中路能源有限公司内江服务区上下行LNG加气站项目工程施工
3.2工程地点：成渝高速公路内江服务区
3.3工程性质：改扩建
3.4承包方式：总承包
3.5承包范围：详见施工图及工程量清单。
4．合同工期

计划开工日期：

实际开工日期具体指甲方发出的开工通知中写明的开工日期。

计划竣工日期：

实际竣工日期具体指工程经竣工验收合格后，工程接收证书中写明的日期。

合同工期总日历天数（暂定）： 25  天。

5.1开工及延期开工

5.1.1开工通知

甲方应根据工程的实际情况向乙方发出开工通知。甲方应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

接到开工通知后14天内，乙方应按合同及国家相关规定办理应由乙方投保的建设工程相应保险，包括但不限于《建筑工程团体人身意外伤害保险》保额应当大于500000元/人，《附加意外伤害医疗保险》保额应大于50000元/人，乙方应将保单复印件交由甲方存底。

乙方应在接到开工通知后及时开工，并从开工日起按签订协议书时商定的进度计划进行施工。

5.1.2甲方延误开工

甲方未按合同规定的期限发出开工通知或甲方未能按合同规定向乙方提供开工的必要条件，乙方有权提出延长工期的要求。甲方应在收到乙方的要求后立即与乙方共同协商补救办法。

5.1.3乙方延误进点

乙方在接到开工通知后2天内未按进度计划要求及时进点组织施工，乙方应在2天内编制一份赶工措施报告报送甲方审批。赶工措施报告应详细说明不能及时进点的原因和赶工办法，由此增加的费用和工期延误责任由乙方承担。
5.2工期延误

5.2.1甲方的工期延误

在履行合同过程中，由于甲方的下列原因造成工期延误的，原计划工期可以延长但甲方不予补偿停工、窝工等相关费用：

（1）增加合同进度计划中关键线路项目的工程量超过15%。

（2）增加承包范围外的工程项目。
（3）甲方迟延提供甲供物资或变更交货地点的。
（4）当地百姓阻工等因素。

5.2.1.1乙方要求延长工期的处理

若发生第5.2.1款所列的事件时，乙方应立即通知甲方，并在发出该通知后的3天内，向甲方提交一份细节报告，详细说明发生该事件的情节和对工期的影响程度，并修订进度计划和编制赶工措施报告报送甲方审批。

5.2.2 乙方的工期延误
甲方对乙方的工期进行现场监督，施工过程中，由于乙方原因，未能按合同进度计划完成工作，甲方向乙方发出《建设工期整改通知单》（附件一）并按本合同第16.1条相关条例执行，同时不免除乙方完成工程及修补缺陷的义务。

5.3暂停施工
5.3.1乙方暂停施工的责任

属于下列任何一种情况引起的暂停施工，乙方不能提出增加费用和延长工期的要求。

（1）合同中另有规定的。

（2）由于乙方违约引起的暂停施工。

（3）为工程的合理施工和保证安全所必须的暂停施工。

（4）未得到甲方许可的乙方擅自停工。

（5）其它由于乙方原因引起的暂停施工。

5.3.2甲方暂停施工的责任

属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为甲方的责任，由此造成的工期延误，应按第5.2.1款的规定办理。

（1）由于甲方违约引起的暂停施工。

（2）由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工。

（3）其它由于甲方原因引起的暂停施工。

5.3.3暂停施工指示

(1) 甲方认为有必要时，可向乙方发布暂停全部或部分工程施工的指示，乙方应按指示的要求立即暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，乙方应在暂停施工期间负责妥善保护工程和提供安全保障。

(2) 由于甲方的责任发生暂停施工的情况时，若甲方未及时下达暂停施工指示，乙方可向其提出暂停施工的书面请求，甲方应在接到请求后的48小时内予以答复，若不按期答复，可视为乙方请求已获同意。

5.3.4暂停施工后的复工

当工程具备复工条件时，甲方应立即向乙方发出复工通知，乙方收到复工通知后，应在指定的期限内复工。若乙方无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误责任由乙方承担。

5.3.5暂停施工持续7天以上

(1) 若甲方在下达暂停施工指示后7天内仍未给予乙方复工通知，乙方可向甲方提交书面通知，要求在收到书面通知后7天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。若甲方逾期不予批准，则乙方应立即与甲方进行协商，明确工程复工计划。

(2) 若发生由乙方责任引起的暂停施工时，乙方在收到暂停施工指示后5天内不积极采取措施复工造成工期延误，按照本合同第16.1条相关条例执行。
6.合同价款与结算

6.1本工程价款按6.1.1确定（不含税价）

6.1.1本工程合同价为     元。本合同税率暂定为9%，付款时如遇国家税率调整，则以当期国家规定税率为准。
6.1.2进度款的支付按6.4.2条执行。合同最终结算价款以乙方实际完成工程量办理竣工结算为准。审减金额5%以上的审计费由乙方支付。

6.2.1法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；

6.2.2国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托工程造价管理部门公布的价格调整；

6.2.3招标工程甲方同意工程量增减或设计变更。

6.3.1安全文明施工费：安全文明施工措施费（环境保护费、文明施工费、安全施工费和临时设施费）结算时按四川省建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施工措施费计价管理办法》的通知和2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关规定执行。

6.3.2规费：结算时根据2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》按成交人企业资质划分的档次及相关规定计取。

6.3.3税金：税金应按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定计取，增值税税金按国家最新税率政策调整。

6.3.4由于发包人所提供的工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目按以下方式办理结算：

a.《工程量清单》中有适用于新增工作的项目时，应采用该项目的单价；

b.《工程量清单》中只有类似新增工作的项目时，则参照清单该项目的单价作为新增估价的基础，换算后确定。类似清单项目单价调整方式：凡可以按面积、体积、重量、长度、厚度等比例关系或可换算成这种比例关系（如门窗规格与清单不同，可按最接近规格换算为面积比例关系折算）的以最相似清单单价按相应比例关系折算；如材料不同仅换算材料价差，不再调整其他费用，除非其严重影响施工工艺和方法。

c.《工程量清单》中无类似项目的单价可供参考的，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件计算。新增单价按成交的谈判报价与招标控制价相比较，按同比例下浮计算，即新增单价下浮比例=【（施工部分招标控制价-不可竞争性费用）—（谈判报价-不可竞争性费用）】÷（施工部分招标控制价-不可竞争性费用）×100%，其中不可竞争性费用指规费、安全文明施工费、专业工程暂估价、暂列金额。材料、设备价格：按施工当地同期信息价或建设单位确认价格执行。

6.3.5其它材料选用应满足设计及相关质量标准的要求，并必须得到发包人现场负责人的认可。

6.3.6工程中各类材料、设备在订货(购买)前 ，承包人应与设计方及发包人对该材料、设备的型号、具体数量、品牌产地及价格进行书面确认后方可实施订货（购买）活动。否则由此造成的一切损失（该损失不仅限于工期、价差）概由承包人承担。同时，竣工结算时承包人也不能以按图定货（购买）为理由向发包人提出任何形式的费用增加要求或索赔要求。

6.3.7 措施费结算：

6.3.7.1 已完工程或设备保护费：其结算价格被视为已包含在分部分项工程综合单价内，结算均不作调整，按合同价包干结算。

6.3.7.2 重大工程变更引起施工方案改变：若乙方遇到不可抗力影响或甲方原因造成的工程变更，必须对已投标或较为成熟的施工方案进行调整，则应在施工前7天将予以调整的措施工程以签证形式向甲方提交，同时提交相应工程造价，如未提交或未按期提交，结算均不作调整，按合同价包干结算；提交后通过甲方确认方可纳入工程结算，结算时还需扣减原合同中相应措施费。

6.3.8 计日工：计日工是指在施工过程中，乙方完成甲方提出的施工图纸以外的零星项目或工作所发生的实际用工。计日工通过签证结算，签证中必须包括工种、数量或设备型号、台班数。结算单价按照合同约定的价格为全费用单价（含税及规费），结算时按照投标或合同价结算；没有合同价的，结算计日工单价=施工期间四川省造价站关于《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复中计日工人工单价+相应工种定额人工单价×25%；机械设备价格按《四川省建设工程工程量清单计价定额》(2015)中施工机械台班费用定额价格结算（省造价站发布新规的按新规定执行）。

6.3.9 现场签证：现场签证须在48小时内通过甲乙双方进行确认，逾期未签或完工后补签的，或未经甲方签证确认，乙方便擅自施工的，结算均不予认可。

6.3.10专业工程暂估价：甲方在工程量清单中提供了暂估价的材料或专业工程属于按规定必须招标、谈判的，由甲方和乙方共同通过相应程序确定材料单价或专业工程分包价。

6.3.11窝工赔偿：窝工是指不可抗力因素或甲方原因造成的暂停施工而导致乙方人工、机械、临设等暂无法按既定施工作业计划投入使用的情况，其他原因均不属于窝工。窝工时间是指停工之日起3个工作日的时间，超过3个工作日的时间均不算窝工时间；窝工赔偿必须以乙方向甲方申请签证的形式结算；窝工价格按照《关于明确零星工作项目人工单价、停(窝)工人工、机械台班单价计算方法的通知》（川建价发〔2006〕19号）执行，即停（窝）工人工单价=省造价站关于《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复中计日工人工单价+定额人工单价×10%，机械停置台班单价=定额机械台班单价×60%（省造价站发布新规的按新规定执行）。

6.3.12篡改清单项目：乙方在未得到甲方书面许可的情况下，存在擅自篡改清单项目特征描述、背离谈判报价、不平衡报价结算、脱离市场及实际价格结算等行为的，其相应分部分项或单项工程价格按照《四川省建设工程工程量清单计价定额》(2015)计算后下浮70%进行结算。

6.3.13 其他事项：甲方视乙方为合格且专业的投标人，除本合同约定的结算原则及有关事项外的其他事项，甲方认为乙方已经在综合单价中充分考虑，结算均不作调整，按合同价包干结算。

6.4工程拨款与结算

6.4.1 本工程无预付款。

6.4.2工程形象进度必须由甲方负责人进行确认，乙方在每月20日前向甲方开具增值税专用发票，甲方在次月支付工程进度款，项目完工验收通过后可支付至合同金额的（扣除暂列金额和专业工程暂估价）的70% （甲方同意增加项目除外）。

甲方在竣工验收合格并收到乙方完整、合格的结算资料 10个工作日内申请办理竣工结算。竣工结算经甲方上级主管部门委托的审核单位审定并出具审计报告后，扣除审定金额的3%作为质量保证金，余款在45 日内支付。因甲方客观原因造成审计报告出具延误的项目，在未超项目批复总投资的情况下，乙方可依据审计定案表向甲方提出付款申请。

乙方收到甲方工程拨款后，应当在30个日历天内支付其专业分包商和劳务分包商工程款，且乙方收取的分包管理费用不得超出本合同实际工程建造成本的6%，乙方未及时支付或将本工程款挪作他用的按本合同第16.1条相关条例执行。

6.4.3工程结算资料

6.4.3.1从完工验收通过之日起，乙方提交加油站建设项目结算资料的周期应不超过15日历天。甲方应在签收资料后的10个工作日内完成验收，并及时提出结算审查申请。

甲方应提供的结算资料包括但不限于以下内容：项目立项批复；初步设计、概算书；招标文件、工程量清单、招标控制价；招标图纸(含电子版)、地勘报告；招标答疑、补遗及澄清；响应文件（含软件电子版）；成交通知书、施工合同、补充协议；开工报告、图纸会审纪要、竣工验收记录、竣工报告等。

乙方应提供的结算资料包括但不限于以下内容：施工组织设计；地基验槽记录、隐蔽工程验收记录；设计变更、洽商索赔、技术核定单；《技术、经济签证核定单》；《设备、材料认价单》；施工企业《四川省施工企业工程规费计取标准》；《安全文明施工费评价表》；工程结算书（含软件电子版）；原始地貌抄测记录；施工过程中的影像资料（彩色照片1套和电子版）等。

 6.4.3.2甲方在接到乙方提交的结算资料后应按照建设项目工程结算资料清单逐项进行验收。其中：隐蔽工程必须提交彩色影像资料。建筑材料认质认价必须签认《设备、材料认价单》。现场签证必须签认《技术、经济签证核定单》。甲乙双方必须加盖公司公章；未签认的结算资料不纳入工程结算。

6.4.3.3对乙方逾期未提交结算资料等问题按本合同第16.1条相关条例执行。

6.4.3.4结算审查完毕后，乙方根据审查结论在10个日历天内对结算书等资料进行修正。

6.4.4工程结算审减率超过5%时按本合同第16.1条执行。

6.5法规更改引起的价格调整
以投标截止日前第28天为基准日，基准日后，因国家的法律、行政法规或国务院有关部门的规章和工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章发生变更，导致乙方在实施合同期间所需要的工程费用发生增减时，应由甲方和乙方进行协商后确定需调整的合同金额。
6.6其它约定

6.6.1特殊情况需要外委的砼构件的价格及加工地点事先应取得甲方的同意。

6.6.2甲方有权利对现场签证进行复核、审查，定额包含的不应再编入预算。

6.6.3特殊工程的措施费应当按甲方的规定履行审批程序。

6.6.4在施工过程中发生阻工等事件，由乙方负责解决，若单次窝工时间超过3日，甲方不承担由此产生的窝工及机械停工等赔偿责任，若单次窝工时间不超过3日，甲乙双方协商确认赔偿相关事宜。

6.6.5乙方必须拒绝未经设计变更审批以及甲方上级单位批准的新增工程（项目），若不拒绝按本合同第16.1条相关条例执行。

7.材料设备供应

7.1甲方供应材料设备

7.1.1甲方供应的材料设备使用前，由乙方负责检验或试验的，检验或试验费用由甲方承担。

7.1.2根据甲方上级管理部门的相关规定，需甲方供应的材料设备，乙方应提前 20 天向甲方书面提交《专业分包及物资进场工作联络单》（附件二）。否则造成的工期延误及相应停工、窝工费用由乙方负责。

7.1.3甲供设备及材料，应由甲方和乙方在规定的交货地点共同进行交货验收，在验收时，乙方应按甲方指示进行工程设备的检验测试，并将检验结果提交甲方。验收后由乙方负责保管，因乙方原因发生毁损、丢失，由乙方负责赔偿。工程设备安装后，若发现工程设备存在缺陷时，应由甲方与乙方共同查找原因，根据查找结果，甲乙双方承担各自原因造成的损失。
7.2 乙方招标材料设备

7.2.1除合同另有规定外，为完成本合同各项工作所需的材料和按合同规定由乙方提供的工程设备，均由乙方负责招标、验收、运输和保管。乙方招标材料设备，应按图纸要求和国家相关标准招标，并要求“三证齐全”，对材料设备质量负责。乙方招标的材料设备与图纸或质量标准要求不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新招标符合要求的产品，承担由此发生的费用和给甲方造成的所有损失，由此延误的工期不予顺延。

7.2.2合同规定由乙方负责招标的主要材料和工程设备，一经与供货厂家签订供货协议，应在协议签订后3日内将一份副本提交甲方。否则，因甲方材料、工程设备的变更给乙方造成损失，由乙方自行承担。

7.2.3乙方需要使用代用材料时，须经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

7.3乙方工程设备的管理
7.3.1乙方工程设备应按合同进度计划进入工地，旧施工设备进入工地前必须按有关规定进行年检和定期检修，并需经甲方核查后投入使用，若乙方需更换合同规定的乙方设备时，须经甲方批准。甲方一旦发现乙方使用的施工设备影响工程进度或质量时，有权要求乙方增加或更换施工设备，乙方应及时增加或更换，由此增加的费用和工期延误责任由乙方承担。

7.3.2 乙方运入工地的所有设备应专用于本合同工程。

7.4现场材料的检查和检验
7.4.1乙方运入工地的所有材料应专用于本合同工程。

(1) 乙方负责招标的材料，乙方应通知甲方共同进行检验和交货验收。乙方还应按国家规范的规定进行材料的抽样检验，并将检验结果提交甲方，其所需费用由乙方承担。甲方参加交货验收不免除乙方在检验和交货验收中应负的责任。

（2）乙方未按国家规范和合同规定对材料进行检查和检验，甲方有权指示乙方补作检查和检验，乙方应遵照执行，并应承担所需的检查和检验费用以及工期延误责任。

7.4.2额外检验和重新检验

(1) 若甲方要求乙方对某项材料和设备进行的检查和检验或增加额外检验属于超出国家规范和本合同的规定，乙方应遵照执行，但应由甲方承担额外检验的费用和工期延误责任。

(2) 不论何种原因，若甲方对以往的检验结果有疑问时，可以指示乙方重新检验，乙方不得拒绝。若重新检验结果证明这些材料和设备不符合合同要求，则应由乙方承担重新检验的费用和工期延误责任；若重新检验结果证明这些材料和设备符合合同要求，则应由甲方承担重新检验的费用和工期延误责任。

7.5不合格的工程、材料和设备的处理
7.5.1工程使用的一切材料和工程设备，均应满足施工图纸规定的等级、质量标准和技术特征。甲方发现乙方使用了不合格的材料和设备时，可以随时发出指示，要求乙方立即改正，并禁止在工程中继续使用这些不合格的材料和设备。

7.5.2由于乙方使用了不合格材料和设备造成了工程损害，乙方应立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或设备，由此增加的费用和工期延误责任由乙方承担。若乙方无故拖延或拒绝执行上述指示，则甲方有权委托其它乙方执行该项指示，由此增加的费用和利润以及工期延误责任，由乙方承担。

8.双方权利义务

除本合同其它条款约定以外，双方具有以下权利义务：

8.1甲方权利和义务

在施工过程中，甲方有权派代表或委托代理人随时对工程质量、进度、安全文明施工、HSE施工、成本等方面进行监督检查并对乙方针对本工程的材料投标人、劳务分包商、专业工程分包商的付款履约情况进行全过程跟踪，有权对违反规定的扣减违约金。

8.2.1遵守法律、法规和规章

甲方应在其实施本合同的全部工作中遵守与本合同有关的法律、法规和规章，并应承担由于其自身违反上述法律、法规和规章的责任。

8.2.2发布开工通知

甲方应按合同规定的日期前向乙方发布开工通知。

8.2.3提供施工用地

本合同工程的施工用地范围为招标图纸所示的征地红线范围。乙方可按招标图纸的征地范围布置施工临时工程。在征地范围以外的临时用地费用由乙方承担，甲方协助办理有关用地手续。甲方有权对施工用地范围作适当的调整。

8.2.4提供部分施工准备工作

（1）甲方应按合同规定，完成由甲方承担的施工准备工程，并按合同规定的期限提供乙方使用。

（2）甲方应自行向乙方提供现场测量基准点、基准线和水准点及其有关资料。

（3）甲方应协助乙方收集已有的与本合同工程有关的水文和地下管网、构筑物资料，不对乙方使用上述数据以及所作的分析、判断和推论负责。

8.2乙方权利和义务

8.2.1遵守法律、法规和规章

乙方应在其负责的各项工作中遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章，并保证甲方免于承担由于乙方违反上述法律、法规和规章的任何责任。

8.2.2及时进场施工

（1）乙方应在本合同生效后3天内及时调遣人员和调配施工设备、材料进入工地，按施工总进度要求完成施工准备工作。

（2）因乙方不及时进场进行施工准备或不办理相关施工手续（如缴纳民工工资保证金等）致使开工通知（或报告）无法正常下达或乙方延期进场超过10天，按本合同第16.1条相关条例执行。

8.2.3提交施工组织设计、施工措施计划和部分施工图纸

乙方应按合同规定的内容和时间要求，编制施工组织设计、施工措施计划和由乙方负责的施工图纸，报送甲方审批；乙方在施工时必须严格执行其经过审批的施工组织设计、施工计划措施，并对现场作业和施工方法的完备和可靠性负全部责任。

8.2.4办理保险

乙方有责任和义务主动办理由乙方投保的保险。

8.2.5为其它人提供方便

乙方应按甲方的指示为其它人在本工地或附近实施与本工程有关的其它各项工作提供必要的条件，并完成或提供配合工作，所涉及的费用已含于相应报价中不再另外计取。若乙方不能按要求为其他人提供必要条件，甲方即可安排其他单位实施，所发生的费用再加5%的管理费从乙方的工程进度款中扣除，影响工期的责任由乙方负责。
8.3.6竣工清场和撤出

乙方应在合同规定的期限内完成工地清理并在7个日历天内撤退其人员、施工设备和剩余材料。

8.3.7乙方的人员

8.3.7.1乙方的职员和工人
乙方应为完成合同规定的各项工作向工地派遣或雇用技术合格和数量足够的下述人员：

(1) 具有合格证明的各类专业技工和普工；具有相应技术理论知识和施工经验的各类专业技术人员及有能力进行现场施工管理和指导施工作业的工长；具有相应岗位资格的管理人员。

（2）乙方技术岗位和特殊工种的工人均应持有通过国家或有关部门统一考试发放的相关资质证件。乙方人员在施工时必须随身携带相关证件，承担工程施工作业及现场管理工作。若乙方人员未持证上岗，在上岗期间发生的一切事故均由乙方承担。

8.3.7.2乙方项目经理和技术负责人
（1）乙方项目经理、项目副经理和土建现场技术负责人及安装现场技术负责人是乙方常驻工地的负责人，按合同规定的乙方义务、责任和权利履行其职责。在情况紧急且无法与甲方联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在决定采取措施后 24小时内向甲方提交报告。乙方为实施本合同发出的一切函件均应盖有乙方授权的现场机构公章和乙方项目经理或其授权代表签名。
（2）乙方指派的项目经理及技术负责人应与响应文件一致。项目经理及技术负责人易人，应事先征得甲方同意，并按照本合同第16.1条相关条例执行。
8.3.8乙方按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同约定的时间完工并交付使用；对已完工的房屋、构筑物和安装设备，在交工前负责保管，并清理好场地。

8.3.9在施工过程中如发生较大工程质量事故，乙方应及时报告甲方和安全管理部门，经甲方、安全管理部门共同研究，明确责任，确定处理方案后方可实施。

8.3.10乙方在施工过程中应遵守甲方的施工安全管理规定，并接受甲方安全管理部门的监督、检查及安全教育培训。

8.3.11乙方应履行合同约定的其他义务以及下述义务：

（1）乙方自行核查施工现场的工程地质情况，地下管线情况，周边架空情况等可能影响施工的一切因素，并采取相应措施做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物等的保护工作，承担相应的费用，若乙方未进行核查并采取相关保护措施，造成的一切后果均由乙方负责。

（2）对有关图纸资料进行认真分析和计算，并对施工现场进行勘察，确保本工程项目施工的安全性、合理性、经济性；

（3）工程竣工后，乙方应根据甲方要求归档工程资料。若乙方移交的相关资料不能达到甲方的要求，按照本合同第16.1条相关条例执行。

（4）乙方应执行政府有关民工工资的管理规定及甲方关于民工工资的相关管理办法。

（5）乙方应自备发电机组确保施工用电，并在投标时应充分考虑工程所在地停电、电压偏低、负荷偏小带来的风险。任何因施工现场供电原因而导致的造价索赔或工期索赔申请将不被批准。

（6）乙方应采取有效措施确保施工用水，并充分考虑工程所在地用水不便、停水、水压偏低等的风险。任何因施工现场供水原因而导致的造价索赔或工期索赔申请将不被批准。

9.施工技术资料的提供

9.1开工前  10  日内甲方向乙方提供施工图 2套，非标图套，国家标准一律由乙方自备；引进成套设备，甲方向乙方提供原版图1套、中文图 1套、施工要领书或技术标准 1 套。

9.2 未经对方许可，按合同规定由甲方和乙方相互提供的图纸不得泄露给与本合同无关的第三方，违者应对泄密造成的后果承担责任。
9.3一切设计变更、材料代用、技术问题联系单均采用书面形式，且经设计人签字并加盖设计部门公章，方为有效。

9.4施工过程中如发现设计有错误或严重不合理时，乙方应在 8 小时内通知甲方，由甲方会同设计等有关部门研究确定后 3 天内将修改意见或变更设计文件提交乙方，乙方按修改或变更设计文件进行施工，由此增减的费用由责任方承担。

10.工程质量和验收

10.1工程质量规范

10.1.1工程质量规范

本工程按设计文件、施工图说明书、国家颁布的《工程施工及验收规范》、《建筑安装质量检验评定标准》、《石油工程建设质量验收评定标准》、《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》及其它相应规范进行施工和验收。

10.1.2乙方在施工过程中必须按相关规范、标准、图纸进行操作；因乙方原因出现质量事故，乙方应对工程进行修复。若甲方经检查发现乙方存在与上述规定不符的情形时，按照本合同第16.1条相关条例执行。

10.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

10.3质量检查的职责和权力
10.3.1乙方的质量管理
（1）乙方应建立和健全质量保证体系，在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。乙方应在签订合同后5天内，将该制度以及相关文件报送甲方审批。

（2）乙方应依据设计文件的要求，保证本工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求，同类设备或材料应为相同厂家生产的同一品牌并对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，详细作好质量检查记录，编制工程质量报表，定期提交甲方审查。

（3）乙方应积极主动配合工程质量监督机构对本合同工程的质量监督管理。

10.3.2 甲方的质量管理

甲方不得以任何理由和形式要求乙方违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准并监督乙方建立健全质量管理和保证体系，督促乙方在施工过程中严格执行质量管理和保证体系的相关内容。

10.4现场试验
在质量检查和检验过程中若需抽样试验，所需试件及费用应由乙方提供；乙方应按合同规定和甲方的指示进行现场工艺试验，除合同另有规定外，其所需费用由乙方承担。

10.5隐蔽工程和工程的隐蔽部位
隐蔽工程和工程的隐蔽部位经乙方的自检确认具备覆盖条件后的24小时内，乙方应通知甲方进行检查，通知应按规定的格式说明检查地点、内容和检查时间，并附有乙方自检记录和必要的检查数据。甲方应按通知约定的时间派员到场进行检查，在确认质量符合要求，并在检查记录上签字后，乙方才能进行覆盖；若乙方未及时通知甲方到场检查，私自将隐蔽部位覆盖，甲方有权指示乙方采用钻孔探测以至揭开进行检查，由此增加的所有费用和工期延误责任由乙方承担。重新检查及额外检查的相关内容按7.4.2条款执行。

10.6隐蔽工程资料的留档

乙方在隐蔽工程施工前、施工中、覆盖前必须保留相关工程的影像资料（包含电子版和纸质版）作为签证的附件，若未提供相关影像资料，签证不予认可。

10.7测量放线
10.7.1施工控制网
甲方应在发布开工通知后3天内，向乙方提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料，乙方应负责管理好施工控制网点，工程竣工后应完好地移交给甲方。若有丢失或损坏，应及时修复并承担所需的管理和修复费用，乙方应根据上述基准点（线）以及国家测绘标准和本工程精度要求，测设自己的施工控制网。

10.7.2施工测量
乙方应自行负责施工过程中的全部施工测量放线工作的相关工作内容。

10.8工程试车

乙方在所有工程设备安装验收后，将有关技术资料、专用工具和随机配件交给甲方，工程师在验收单上签字。工程试车的费用根据工程师签字的验收单，由相关责任方承担。

10.9工程验收

10.9.1完工验收

10.9.1.1乙方在工程完工后组织自检，自检合格后通知甲方组织完工验收，甲方在验收时应根据三查四定原则进行，在完工验收后应出具完工验收报告，乙方应根据完工验收报告相关内容在规定期限内进行整改，并承担由自身原因造成的整改费用；属于甲方责任的，由甲方承担相应费用。整改合格并通过甲方复验后再申请竣工验收相关事宜。

10.9.1.2 甲方在组织完工验收时同时填写《投标人考核表》（附件七）对乙方整个施工过程进行考评。

10.9.2竣工验收

工程完工验收后，乙方根据本合同相关标准，向甲方提供完整竣工资料及验收报告。甲方在收到竣工验收报告3日内会同设计、施工、设备供应单位及工程质量监督部门，对该项目是否符合规划设计要求以及建筑施工和设备安装质量进行全面检验。

10.9.3乙方负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求。乙方必须完成竣工资料备案手续并协助甲方完成相应产权办理事宜后甲方才支付扣除质量保证金后的余款。

10.10质量保修

10.10.1质量保证金

10.10.1.1质量保证金的扣留

/  

10.10.1.2质量保证金的返还

（1）在缺陷责任期满时，乙方向甲方申请到期应返还乙方剩余的质量保证金金额，甲方应在14天内会同乙方按照合同约定的内容核实乙方是否完成缺陷责任。如无异议，甲方应当在核实后将剩余保证金返还乙方。

（2）在缺陷责任期满时，乙方没有完成缺陷责任的，甲方有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

10.11.2质量保修期

10.11.2.1保修期自工程移交证书中写明的全部工程竣工日开始算起。在全部工程竣工验收前，已经甲方提前验收的单位工程或部分工程，若未投入正常使用，其保修期亦按全部工程的竣工日开始算起。

10.11.2.2缺陷责任期期限：以附件为准。

10.11.3保修责任

（1）保修期内，乙方应负责未移交的工程和工程设备的全部日常维护和质量保修工作，对己

移交甲方使用的工程和工程设备，则应由甲方负责日常维护工作，但乙方应按移交证书中所列的质量保修清单进行修复，直至经甲方检验合格为止。

（2）甲方在保修期内使用工程和工程设备过程中，发现新的缺陷和损坏或原修复的缺陷部位或部件又遭损坏，则乙方应按指示负责修复，直至检验合格为止。

10.11.4 工程质量保修协议书

乙方与甲方在竣工验收前签订工程质量保修书（附件八），有效期至保修期满。

10.11.5保修责任终止证书

在整个工程保修期满后的28天内，由甲方签署和颁发保修责任终止证书给乙方。若保修期满后还有缺陷未修补，则需待乙方按要求完成质量保修工作后，再颁发保修责任终止证书。尽管颁发了保修责任终止证书，甲方和乙方均仍应对保修责任终止证书颁发前尚未履行的义务和责任负责。

11.安全文明施工与环境保护

11.1安全、文明施工
11.1.1治安保卫

甲方和乙方应教育各自的人员遵纪守法，共同维护全工地的社会治安，协助现场治安管理机构，做好各自管辖区（包括施工工地和生活区）的治安保卫工作。

11.1.2施工安全

（1）乙方应负责统一管理本工程的施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作。甲方应检查、监督施工安全工作的实施，若乙方故意延误或拒绝改正存在的问题时，则甲方有权责令其停工整改。

（2）乙方应按合同规定履行其安全职责，配备必要的安全管理机构和专职的安全人员以及必要的安全生产设施和劳动保护用具，并经常对其职工进行施工安全教育。对于高危作业，应当制定专项安全操作规程。

（3）乙方应充分考虑施工现场周边居民的正常生活、施工现场的扬尘治理、工地打围、沟槽开挖支护、防洪措施、地下管网保护、工地环境等情况并在施工组织设计中充分考虑相应应对措施，若施工过程中存在违反安全文明施工相关文件规定的行为，按本合同第16.1条相关条例执行，造成的一切损失和后果由乙方负责。

11.1.3文明施工

乙方应按国家及中国石油有关规定文明施工，并应在施工组织设计中提出施工全过程的文明施工措施计划（含中国石油HSE相关要求）。

11.2环境保护
乙方应在其编报的施工组织设计中，编制合理的环境保护措施；在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律、法规和规章及本合同的有关规定，并应对其违反上述法律、法规和规章及本合同规定所造成的环境破坏以及人员伤害和财产损失负责。

11.3．事故处理

11.3.1人员的工伤事故
11.3.1.1 人员工伤事故的责任
乙方应为其执行本合同所雇用的全部人员（包括分包人的人员）承担工伤事故责任并承担由于乙方过失造成在乙方责任区内工作的甲方的人员伤亡的工伤事故责任。乙方可要求其分包人自行承担自己雇用人员的工伤事故责任，但甲方只向乙方追索其工伤事故责任。

11.3.1.2人员工伤事故的赔偿
甲方和乙方应根据有关法律、法规和规章规定，对工伤事故造成的伤亡按其各自的责任进行赔偿。其赔偿费用的范围应包括人员伤亡和财产损失的赔偿费、诉讼费和其它有关费用。

11.3.2 安全事故

若乙方发生安全事故，按照本合同第16.1条执行。

11.4人身和财产的损失
乙方应负责赔偿由于乙方的责任造成在其管辖区内甲方和乙方以及第三者人员的人身伤害和财产损失。上述赔偿费用应包括人身伤害和财产损失的赔偿费、诉讼费和其它有关费用。

11.5 重大事故
发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

11.6事故争议
甲方乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
11.7与本工程相关的健康、安全与环境保护事宜由甲乙双方在签订本合同的同时，签订《工程施工HSE合同》（附件四）确定。《工程施工HSE合同》作为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
12．技术成果权归属

在施工过程中所取得的专利或专用技术等技术成果权属归：甲方所有。
13．保密

13.1在合同履行期间，甲乙双方均附有保密义务。乙方所获得的图纸资料及在施工过程中所取得的与履行合同有关的工作成果属甲方所有，未经甲方书面同意，乙方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露；对于乙方使用的新技术和新方法，未经乙方书面同意，甲方不得以任何方式泄露。

13.2本合同的保密条款在合同终止后，同样具有约束力。

14．权利瑕疵担保

14.1因执行本合同的需要，合同一方提供的与本合同工程技术有关的设备、材料、工序工艺及其他知识产权，应保障对方在使用时不存在权利上的瑕疵，不会发生侵犯第三方专利权、商业机密等情况。若发生侵害第三方权利的情况，提供方应负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任。因侵权给合同相对人造成损失的应给予赔偿。

15．对外关系

15.1乙方与其他专业服务队伍之间的工作关系由甲方负责协调，其他对外关系由乙方负责。

16．违约责任

16.1乙方违约
在履行合同过程中，乙方发生下述行为之一者属乙方违约：

16.1.1工期违约

（1）乙方不及时进场进行施工准备、不办理相关施工手续（如缴纳民工工资保证金等）致使开工通知（或报告）无法正常下达或乙方延期进场超过10天，或乙方责任引起的暂停施工，且在收到甲方暂停施工指示后8天内不积极采取措施复工造成工期延误的，甲方有权终止合同。则在场地具备施工条件后3天，每延误一天乙方向甲方支付5000元违约金。
（2）由于乙方原因，未能按合同进度计划完成工作。甲方有权向乙方发出《建设工期整改通知单》（附件一），乙方应按规定采取赶工措施赶上进度，乙方未按整改措施进行整改的，或未及时向甲方提交《专业分包及物资进场工作联络单》（附件二），应向甲方支付违约金5000元人民币。

（3）乙方原因造成的总工期延误。每推迟1个日历天，乙方向甲方支付人民币5000元违约金（现金），但累计违约金总金额不应超过合同价款的5%。

16.1.2质量违约

（1）乙方在保修期内拒绝按第7.4.2条的规定和工程移交证书中所列的缺陷清单内容进行修复，或经甲方检验认为修复质量不合格而乙方拒绝再进行修补。

（2）若乙方不按时报送工程质量报表、报送报表质量不合格，或在施工过程中未按相关规范、标准、图纸进行操作。甲方有权要求乙方更换相关人员，同时乙方向甲方支付违约金5000元。

（3）乙方在施工实施期间所投入的机械设备、所执行的施工方案须与响应文件不一致，违反第7.5.1款的规定使用了不合格的材料和工程设备或未经允许将合格材料撤离工地并拒绝按第7.5.2款的规定处理不合格的工程、材料和工程设备。乙方必须在24小时内拆换相应的材料或设备，并承担由此造成的工期延误及其它损失，且每发生一次此类情况，乙方须向甲方支付违约金5000元。
16.1.3施工违约

（1）乙方在施工过程中存在附件5《施工作业严重违章负面清单》所陈述问题。经甲方检查确认后，乙方应按照负面清单相关违约金标准向甲方支付违约金。

（2）乙方否认合同有效或拒绝履行合同规定的乙方义务，或由于法律、财务等原因导致乙方无法继续履行或实质上已停止履行本合同的义务。

（3）乙方未按批准的施工组织设计、施工措施计划施工。经甲方检查确认后，乙方应向甲方支付不超过合同价款2%的违约金并承担所造成的一切损失。

（4）乙方未经甲方同意，更换了项目副经理、或土建现场技术负责人、或安装现场技术负责人，或出现项目经理或技术负责人未经批准离开工地2天，每发现一人次，乙方向甲方支付5000元违约金。

（5）因乙方原因造成返工、工程量虚增，产生费用由乙方全额承担，并按不超过合同价款的5%向甲方支付违约金。
（6）乙方收到甲方工程拨款后，未在30个日历天内支付其专业分包商或劳务分包商的工程款，未建立工程款支付台账，或将本工程款挪作他用。由此发生拖欠民工工资导致民工到政府有关部门或甲方处索要工资的情况以及其他给甲方造成的影响或损失的，由乙方承担全部责任，并按违约处理，每出现一次，乙方向甲方支付不超过合同价款5%的违约金。情节严重的，乙方将不得再参与甲方及其关联企业以后项目的投标。

（7）乙方存在逾期未提交结算资料、结算资料质量不合格、参与结算审查人员前后不一致的行为、未按要求对结算资料进行修正等问题。乙方向甲方支付不超过合同价款5%的违约金。

（8）工程结算（乙方送审金额-审计单位审计定案金额）/乙方送审金额≧5%的。乙方一次性向甲方支付合同价款5%的违约金。

（9）乙方未拒绝未经设计变更审批以及甲方上级单位批准的新增工程（项目）。甲方将拒绝支付该增加工程（项目）的相应价款。同时，乙方需向甲方支付不超过合同价款5%的违约金。

（10）乙方移交的工程相关资料不能达到甲方的要求，经整改两次以上仍不能达到要求的。甲方每提出整改一次，乙方向甲方支付违约金5000元，直至整改合格为止。

16.1.4安全文明违约

乙方存在安全文明施工工作不合格，扬尘治理未达到省、市的有关规定要求，工地打围、沟槽开挖支护、防洪措施不到位、工地环境差，野蛮施工挖断煤气、自来水管或造成通电、通气、通讯、通水线路中断等违法安全文明施工相关法律文件规定的行为时。甲方有权暂不支付安全文明施工费，除乙方接受国家、地方相关部门处罚外，还需承担违约责任。每发现一次，乙方向甲方支付10000元违约金，情节严重的可终止合同。

上述条例乙方违约金缴纳总额不超过合同价款的15%。

16.1.5其他违约

（1）乙方发生重大安全事故。除按国家、地方有关安全法规处罚外，另按每重伤1人乙方向甲方支付5万元整的违约金；每死亡1人乙方向甲方支付10万元整的违约金，情节严重的可终止合同。

（2）因乙方原因发生工程质量事故，乙方应对工程进行修复。且除按国家、地方有关法律法规处罚外，每出现一次，乙方向甲方支付1万元的违约金。若出现重大质量事故，乙方除按国家、地方有关法律法规处罚外，乙方还应承担此事故给甲方造成的所有经济损失，并向甲方一次性支付10万元整的违约金。

（3）乙方违反第18条和第23.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其它人，或私自将工程或工程的一部分分包出去。一经发现，乙方向甲方一次性支付违约金5万元整且甲方有权终止合同。
16.1.6乙方应在甲方规定期限内支付违约金。乙方可直接向甲方缴纳违约金，若乙方无故拖欠，甲方可直接从其工程款中扣除相应金额。
16.1.7对承包违约发出警告

乙方发生第16.1款的违约行为时，乙方应立即采取有效措施认真改正，并尽可能挽回由于违约造成的延误和损失。由于乙方采取改正措施所增加的费用，应由乙方承担。

16.1.8责令乙方停工整改

乙方在收到书面警告后的3天内仍不采取有效措施改正其违约行为，继续延误工期或严重影响工程质量，甚至危及工程安全，甲方可暂停支付工程价款，并按第5.3.3款的规定暂停其工程或部分工程施工，责令其停工整改，并限令乙方在3天内提交整改报告报送甲方，由此增加的费用和工期延误责任由乙方承担。

16.1.9乙方违约解除合同

甲方发出停工整改通知7天后，乙方继续无视甲方的指示，仍不提交整改报告，亦不采取整改措施，则甲方可通知乙方解除合同。甲方发出通知3天后派员进驻工地直接监管工程，使用乙方设备、临时工程和材料，另行组织人员或委托其它乙方施工，但甲方的这一行动不免除乙方按合同规定应负的责任。

17.2甲方违约
17.2.1甲方违约

在履行合同过程中，甲方发生下述行为之一者属甲方违约：

甲方未能按合同规定的内容和时间提供施工用地、测量基准和应由甲方负责的部分

准备工程等乙方施工所需的条件。

甲方未能按合同规定的期限向乙方提供应由甲方负责的施工图纸。

由于法律、财务等原因导致甲方已无法继续履行或实质上已停止履行本合同的义

务。

由于规划、政策调整等原因导致甲方无法继续履行或实质上已停止履行本合同的义

务。

17.2.2乙方有权暂停施工

(1) 若发生第17.2.1款(1)、(2)项的违约时，乙方应及时向甲方发出通知，要求甲方采取有效措施限期提供上述条件和图纸，并有权要求延长工期和补偿额外费用。由此增加的费用和工期延误责任，由甲方承担。

(2)甲方收到乙方通知后的28天内仍未采取措施改正，则乙方有权暂停施工，并通知甲方。由此增加的费用和工期延误责任，由甲方承担。

17.2.3解除合同后的付款

若因甲方违约解除合同，则甲方应在解除合同后28天内向乙方支付合同解除日以前所完成工程的价款和以下费用（应减去已支付给乙方的金额）。

(1) 即将支付乙方的，或乙方依法应予接收的为该工程合理订购的材料、工程设备和其它物品的费用。甲方一经支付此项费用，该材料、工程设备和其它物品即成为甲方的财产。

(2) 已合理开支的、确属乙方为完成工程所发生的而甲方来支付的费用。

(3) 乙方设备运回乙方基地或合同另行规定的地点合理费用。

(4) 乙方雇用的所有从事工程施工或与工程有关的职员和工人在合同解除后的遣返费

和其它合理费用。

(5) 由于解除合同应合理补偿乙方损失的费用和利润，补偿总金额双方协商。

(6) 在合同解除日前按合同规定应支付给乙方的其它费用。

18争议的解决

18.1本合同履行过程中发生争议，双方协商解决。如协商不成，可选择下列方式解决。

A、向仲裁委员会申请仲裁。

B、向人民法院提起诉讼。

C、因关联交易发生的争议，双方应积极协商解决。协商不成的，提交双方上级协调解决。如仍不能解决。可选择仲裁方式解决。

19.与本工程相关廉洁事宜由甲乙双方在签订本合同的同时，签订《甲乙双方廉洁契约》（附件六）确定。《甲乙双方廉洁且与》作为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
20．组成本合同文件及优先解释顺序如下：

20.1本合同

20.2《工程施工HSE合同》

20.3成交通知书

20.4投标书及其附件、已标价的工程量清单

20.5图纸

20.6 标准规范及有关技术文件

20.7甲乙双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

20.8其它现场签认单

20.8.1 合同协议书中约定采用总价合同形式的，已标价工程量清单中的各项工程量对合同双方不具合同约束力。

20.8.2 图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

20.8.3 合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

20.9 甲乙双方廉洁契约（附件六）

21．本合同的生效、变更、解除和终止

21.1本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖合同专用章后生效。

21.2本合同经甲乙双方协商一致，可以变更，合同变更协议应采用书面形式。

21.3合同解除

21.3.1合同解除的因素：

21.3.1.1甲乙双方协商一致；

21.3.1.2因不可抗力致使合同无法履行；

21.3.1.3 乙方违反本合同款约定，甲方有权解除合同；

21.3.1.4甲方不按时支付工程进度款，致使工程停工超过56天，甲方仍不支付工程进度款，乙方有权解除合同；

21.3.1.5因一方违约（包括因甲方原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行；

21.3.1.6其它

21.3.2合同解除的处理

21.3.2.1一方要求解除合同的，应在7日前以书面形式向对方发出解除通知，通知到达时合同解除。对解除合同有争议的，按19条约定处理。

21.3.2.2合同解除后的善后工作，双方另行约定。

21.4合同终止

21.4.1合同终止的因素：

21.4.1.1甲乙双方履行全部合同义务；

21.4.1.2合同解除；
21.4.1.3其他；

22.其它约定

23.1．不可抗力

23.1.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾。

23.1.2不可抗力事件发生后，乙方应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。工程师认为应当暂停施工的，乙方应暂停施工。不可抗力事件结束后48 小时内乙方向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后7天内，乙方向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

23.1.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

（l）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由甲方承担；

（2）甲方乙方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担；

（4）停工期间，乙方应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用

由甲方承担；

（5）工程所需清理、修复费用，由甲方承担；

（6）延误的工期相应顺延。

23.1.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

23.2工程保险
23.2.1  工程和施工设备的保险

乙方应以乙方的名义投保施工设备险，投保项目及其保险金额由乙方根据其配备的施工设备状况自行确定，但乙方应充分估计主要施工设备可能发生的重大事故以及自然灾害造成施工设备的损失和损坏对工程的影响.

23.2.2人员工伤事故的保险

在合同实施期间，乙方应为其雇用的人员投保人身意外伤害险。乙方可要求分包人投保其自己雇用人员的人身意外伤害险，但此项投保不免除乙方按第22.1.2款规定应负的责任。

23.2.3对各项保险的要求

23.2.3.1  保险凭证和条件

乙方应在接到开工通知后的14天内向甲方提交按合同规定的各项保险单的副本。保险单的条件应符合本合同的规定。

23.2.3.2  保险单条件的变动

乙方需要变动保险单的条件时，应事先征得甲方同意。

23.2.3.3  未按规定投保的补救

若乙方在接到开工通知后的14天内未按合同规定的条件办理保险，则甲方可以代为办理，所需费用由乙方承担。

23.2.3.4  遵守保险单规定的条件

甲方和乙方均应遵守保险单规定的条件，任何一方违反保险单规定的条件时，应赔偿另一方由此造成的损失。

23.3转包

禁止乙方将本工程转包给他人，或将其承包的全部建筑工程肢解后以分包的名义分别转包给他人
23.4本合同正本 贰 份，双方各执壹 份，副本肆份，双方各执贰份。

23.5未尽适宜双方协商以书面形式签订补充协议。

建设单位（甲方）：                     施工单位（乙方）：

法定代表人（签字）：                   法定代表人（签字）：

年    月    日                          年   月    日

委托代理人（签字）：                   委托代理人（签字）：

年    月      日                        年   月    日

附件一
工程施工HSE合同

甲方：
乙方：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人人民共和国环境保护法》以及有关安全环保的国家法律、法规及标准，就《工程施工合同》（以下简称“主合同”）中的健康、安全和环境保护等有关事宜，甲乙双方按照平等互利、协商一致的原则，订立本合同。

1．定义及解释

1.1违约、违规、违章：指安全合同当事人违反安全法律法规，违反安全规定、标准，违反安全规章的行为。

1.2事故：指在安全合同规定的范围内，由于当事人责任或不可抗力造成的停工、有关财产、经济损失和人员伤亡事件。

1.3不可抗力：指合同当事人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括地震、水灾、火灾、雷击、雪灾等自然事件以及战争、当事人之外的破坏行为等社会事件。

1.4健康安全环境例卷：指乙方对重要的、高度危险的设备或活动，描述其现存的健康安全环境危险和危害，及将该危险危害控制到国家和行业标准能够接受水平所采取措施的文本。

2.工程项目概况

2.1工程名称: 

2.2工程内容: 

2.3工程主要危险点源及危害：起重吊装伤害、车辆伤害、物体打击、机械伤害、焊接时的灼伤、火灾、爆炸、尘毒、噪声、施工现场的流动污染源（固体废弃物、生活污水、生产污水、车辆尾气、工业噪声等）、冬季施工中的低温冻伤。

3.双方的权利义务

3.1甲方的权利：

3.1.1有权要求乙方建立安全组织机构，严格执行安全生产法规、标准，遵守安全生产规章制度、安全操作规程，控制危险点源，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案等。

3.1.2有权要求乙方必须履行安全生产职责，并对乙方履行安全生产职责情况进行监督。

3.1.3有权要求乙方维护好相关的安全生产设施、设备和器材。

3.1.4有权对租赁使用的乙方设备、设施进行安全管理。

3.1.5有权对乙方的施工作业现场的安全作业情况进行监督检查处理。

3.1.6发生事故后，有权根据有关规定组织、参与事故的调查，有权对乙方事故进行统计上报。

3.1.7有权对乙方做出的与现场安全管理有关的承诺予以监督、检查。

3.1.8有权对乙方安全管理过程中的任何偏差，实施整改的跟踪验证。

3.2甲方的义务：

3.2.1贯彻落实“安全第一，预防为主”的安全生产方针，认真执行有关法律、法规、标准，建立健全安全生产规章制度。

3.2.2按规定对乙方进行安全业绩、资质审查，对乙方针对作业项目制定的健康安全环境例卷进行审查并备案。

3.2.3向乙方明确施工作业区的范围、作业时间要求、危险点源及安全管理要求，为乙方提供工程合同中规定的安全条件支持。

3.2.4发生事故后积极组织抢险，防止事故扩大，并按照中油股份公司有关规定进行报告。

3.2.5应乙方要求，向乙方提供相关的安全资料。

3.2.6按规定配备安全生产设施、设备和器材。

3.2.7其他根据项目要求应尽的义务。

3.2.8甲方应乙方要求提供相关的的安全资料。

3.2.9甲方应建立与乙方协商、沟通的渠道，并及时将有关安全管理的信息向乙方予以传递。

3.2.10甲方有义务对乙方提供的各种有关体系管理的受控文件予以维护和保密，不得出现遗失、外借等情况。

3.3乙方的权利：

3.3.1有权对甲方的安全工作提出合理化建议和改进意见。

3.3.2在日常作业中，对甲方违章指挥、强令乙方冒险作业，有权拒绝执行；对由此产生的打击报复，有权向有关部门举报。

3.3.3有权按照合同约定要求甲方提供符合施工作业的安全条件和环境。

3.3.4发生严重危及乙方生命安全的不可抗拒紧急情况时，乙方有权采取必要的措施避险。

3.3.5有权要求甲方提供相关的安全资料。

3.3.6当乙方的施工需要使用或涉及甲方的生产工艺（包括管道、设施、设备、产品）等，乙方有权要求甲方对其生产工艺的过程（包括附属的构筑物或设备等）进行确认，以保证其处于完好状态，如因其生产工艺的缺陷而造成乙方的工程或财产损失，乙方有权要求甲方承担全部风险。

3.4乙方的义务：

3.4.1必须健全安全组织机构，建立安全生产责任制，针对施工作业项目制定健康安全环境例卷，配备必要的劳动保护用品，执行甲方有关的规章制度。

3.4.2按规定组织好安全检查，发现作业过程中不安全隐患、重大险情，应采取有效措施积极处理并报告甲方。

3.4.3发生事故时，应积极抢险，服从统一指挥，避免事故进一步扩大，并按甲方要求报告事故。

3.4.4应维护相关的安全生产设施、设备和器材。

3.4.5应对作业人员进行安全教育培训，具备相应的安全意识和安全技能；特种作业人员应具有相应的资格证书。

3.4.6不得购买、使用不符合国家、行业标准和甲方规定的原材料、设备、装置、防护用品、器材、安全检测仪器等。

3.4.7乙方招用的分包商，应经甲方认可，并具备承担工程服务项目的施工资质和安全资格，从事特种作业的工程人员必须经过专业培训并取得特种作业资格证书，乙方招用的分包商的安全责任由乙方承担。

3.4.8乙方有义务对甲方所提出的任何质疑进行确认，并在客观证据充分的情况下实施必要的纠正和改进。

3.4.9乙方有义务向甲方宣传本公司的企业宗旨，并对工程建设中的安全管理作出必要的承诺。

3.4.10对于乙方施工过程中所控制或使用的甲方财产，乙方有义务予以爱护，若其财产出现损坏、丢失等情况，乙方应及时报告甲方。

4．事故调查

在主合同的履行过程当中发生的安全事故，应经事故调查确认责任。事故调查应按照国家和中国石油天然气股份有限公司的有关规定进行。

5．违约责任及处理

5.1甲乙双方违反本合同约定，但未造成安全事故的，违约方应承担违约责任。（违约方所承担的违约责任应与主合同约定保持一致，包括但不限于支付违约金、停工整改、赔偿损失等。）

5.2发生事故时，甲、乙双方有抢险、救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。

5.3发生的事故，应经事故调查确认责任；事故报告和调查应按照国家和中国石油天然气股份有限公司有关规定进行。

5.4甲方违约造成的事故，甲方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任、上报。

5.5乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任并报告甲方；由于乙方工程质量导致的事故，由乙方承担责任。

5.6甲、乙双方共同违约造成的事故，按双方责任大小承担相应责任，并按规定追究有关人员责任。

5.7对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定处罚，情节严重的，取消其进入甲方市场资格。

6.不可抗力

6.1由于不可抗力造成主合同项目施工作业事故及产生的损失，当事人双方依据主合同中双方的约定，各自承担相应的损失。

7．合同的履行期限

7.1本合同的履行期限与主合同保持一致。如果主合同因故需要变更期限，本合同与之变更至相同期限。

8. 合同的变更、解除或终止

8.1本合同与主合同具有同等的法律效力，本合同随主合同的变更、解除或终止而变更、解除或终止。

9.保险

9.1乙方合同项目施工作业人员的工伤保险由其自行承担。

10.争议的解决

10.1本合同在履行过程中发生争议，按照主合同第条约定的争议解决方式处理。

附则

11.1本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖合同专用章后生效。

11.2本合同一式份，甲乙双方各执份,每份具有同等法律效力。

11.3本合同与主合同同时生效，并作为主合同的组成部分。

甲方（合同专用章）：

法定代表人（签字）：签字日期：   年    月    日

委托代理人（签字）：签字日期：   年    月    日

住所地：

联系电话/传真：

开户行及帐号：

乙方（合同专用章）：

法定代表人（签字）：签字日期：年    月    日

委托代理人（签字）：签字日期：年    月    日

住所地：

联系电话/传真：

开户行及帐号：

附件二

甲乙双方廉洁契约

项目名称：

为进一步规范工程建设、物资招标中甲乙双方人员行为，坚持“公开、公平、公正”的原则，使甲乙双方在经济活动中按照市场规律规范运作。经双方协商，愿共同履行以下廉洁契约，以防止甲乙方在经济活动中发生违法违纪问题，确保销售网络工程建设工作健康、有序运行。

甲方应遵守：

甲方人员必须严格遵守国家、中国石油天然气集团公司、股份公司及四川销售分公司、四川销售分公司在参与工程建设和物资招标及其他经济活动工作中的法律法规及一切制度、规定和办法。不准收受乙方以各种名义的“奖金”、“回扣”、“好处费”、“辛苦费”、“咨询费”、充值卡、有价证券；不准参加有经济利益关系的乙方单位和人员用公款的消费性娱乐活动及旅游等；不准收受乙方的贵重物品等变相贿赂；不准到乙方单位报销个人和集体活动的任何费用；不准向乙方泄露甲方的商业秘密；不准借用乙方单位的车辆；不准让乙方单位和个人为其无偿装修住房或购买住房；不准违反其它廉政建设所规定的相关规定。违反规定的，视情节追究责任严肃处理，触犯刑律的，移交司法机关追究刑事责任。

乙方应遵守：

乙方人员必须严格遵守国家法律、法规的有关规定，按照中国石油天然气集团公司、股份公司、四川销售分公司及四川销售分公司制度、规定和办法，正确履行双方合同约定的权利和义务。不准以任何借口、形式向甲方赠送和办理好处费、辛苦费、咨询费、充值卡及其它有价证券和费用；不准报销应由甲方人员或单位支付的活动费用；不准用公款为甲方人员提供各种消费性娱乐活动及旅游等；不准向甲方赠送各种贵重物品等变相贿赂及以各种形式套取甲方商业秘密；不准为甲方人员借用车辆；不准为甲方人员无偿装修住房或购买住房；不准采取各种形式进行不正当竞争或干扰甲方工作；不准违反其它廉政建设所规定的相关规定。违反规定的，视情节追究责任严肃处理，给甲方造成重大经济损失和严重影响的，按损失金额1倍以上赔偿；触犯刑律的，将提交司法机关追究刑事责任。

甲方工作人员在工程建设活动中，若有违反廉洁规定的行为，乙方有权向甲方领导或甲方纪检监察部门举报、投诉。举报电话：。甲方有义务保护举报、投诉人。

凡与中国石油四川销售分公司发生建设承包业务关系,均要在与甲方签订第一份商务合同的同时签订廉洁契约。廉洁契约将作为其后所有商务合同的从合同同时履行。廉洁契约由甲乙双方纪检监察部门监督执行。

本契约一式三份（甲方单位业务经办部门、纪检监察部门、乙方单位各留存一份），经双方代表人签字（盖章），加盖单位公章后生效。

甲方：                                   乙方：

企业公章：                               企业公章：

代表人：                                 代表人：

日期：                                   日期：

附件三
工程质量保修协议书

甲方：
乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，就（工程全称）的质量保修事宜签订工程质量保修协议书。

1、工程质量保修范围和内容

1.1  承包人在质量保修范围内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方在主合同中的约定，承担本工程质量保修责任。

1.2  质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

2、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

2.1  地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2.2  屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙防渗漏为5年；

2.3  装修工程为 2 年；

2.4  电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

2.5   加油站内的给排水设施、地坪及车道等配套工程为 2 年；

2.6  其他项目保修期限约定如下：自工程竣工验收合格之日起两年；

2.7 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

3、质量保修责任

3.1  属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可委托他人修理，所需费用由乙方承担。

3.2  发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3  对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.4  质量保修完成后，由发包人组织验收。

4、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5、其他

5.1  双方约定的其他工程质量保修事项：。
5.2  本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方（公章）：                                乙方（公章）：

法定代表人（签字）：                          法定代表人（签字）：

年   月   日                                  年   月     日
 比选申请文件格式

                 公司        LNG加气站项目
比选申请文件
投标人：
（盖单位章）
日期：
年
月
   日
目  录
商务及技术文件
一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明
三、授权委托书

四、施工技术方案
五、资格审查资料

六、报价函
七、其他资料

注：1、上述目录供投标人参考，投标人根据情况可自行对比选申请文件进行分册，目录可按照具体内容自动生成。

2、比选申请文件中的“注”仅为更好的为投标人解释比选申请文件格式，各投标人在编制比选申请文件时，可自行删除“注”的内容。 
一、投标函及投标函附录

（一）投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）I标段比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         元（¥           ）的投标总报价，工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销比选申请文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）拟派本项目的项目经理中标后至完工前不得在其他项目担任项目负责人（项目经理）。

（6）我方承诺在领取中标通知书前按照比选文件规定向招标代理机构支付招标代理服务费。

5．我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
        年        月        日

(二) 比选申请文件真实性和不存在限制投标情形声明
                       （招标人名称）：
我方在此声明，所递交的比选申请文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。
经我方认真核查，本投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
我方承诺，如存在以上两种虚假投标行为，我方自愿按第二章“投标人须知前附表”相关规定和其他有关规定承担责任。
我方在此声明，我方未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间；
                               投标人：                     （盖单位章）
                               法定代表人或其委托代理人：         （签字）  
                                    年    月    日
(三) 投标函附录
	序号
	条款名称
	约定内容
	投标人承诺
（是/否）

	1
	项目经理
	姓名：
	

	2
	投标有效期
	天数:    日历天（从提交比选申请文件的截止之日算起）
	

	3
	工期
	总工期：    日历天
	

	4
	缺陷责任期
	见专用合同条款
	

	7
	是否接受比选文件中的合同条款
	是
	

	8
	是否响应比选文件中的技术标准及要求
	是
	

	9
	是否响应比选文件中的比选范围
	是
	


投标人：                    （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

       年     月    日

二、法定代表人身份证明
投标人名称：                              
单位性质：                                

地址：                                      

成立时间：        年    月    日
经营期限：                                 

姓名：           系           （投标人名称）的法定代表人。（职务：       电话                 ）。
特此证明。
附：法定代表人身份证（正反面）复印件或扫描件。
投标人：                  （盖单位章）
        年    月     日
三、授权委托书
本人        （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托本单位人员          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）比选申请文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至第二章“投标人须知”前附表3.3.1规定的“投标有效期”结束为止。
代理人无转委托权。
附：委托代理人身份证（正反面）复印件或扫描件。
投标人：                          （盖单位章）
法定代表人：                     （签字或盖章）
委托代理人：                      （签字）
联系电话：          （固定电话）      （移动电话）
      年    月    日
四、施工技术方案
编制时应采用文字并结合图表形式说明拟投入本项目的主要机械设备、进度计划和保障措施、劳动力计划、质量控制措施、施工配合措施、安全和文明施工措施等。
附表一：拟投入本工程的主要施工设备表
	序号
	设备
名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	生产
能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表
                                                            单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开竣工日期和施工进度表
进度表可采用网络图或横道图表示。
五、资格审查资料
(一) 投标人基本情况表
	单位名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	邮箱
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	

	企业资质等级
	

	营业执照号

【或统一社会信用代码】
	

	注册资金
	

	开户银行及账号
	

	经营范围
	

	备注
	


注：本表后应附以下资料复印件或扫描件：投标人企业营业执照副本（三证合一的投标人仅需提供企业营业执照副本）、资质证书副本、安全生产许可证副本。
(二) 在建或已完工程项目情况汇总表
	序号
	项目业主
	项目名称
	开工日期
	竣工日期
	建设规模
	合同价格（元）
	项目负责人

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


注：1、如为在建业绩，竣工日期一览请填写“在建”。
2、表中所有空格内容均须填写，如确实不须填写或无法填写，应在空格中填写“无”。
(三) 在建或已完工程项目情况表
	1
	合同名称：

	
	委托人名称：

	
	合同价格：

	
	工程地址：

	2
	所承担合同的主要内容：

	3
	建设规模：

	4
	项目负责人：

	5
	开工日期：

	6
	竣工日期（或计划竣工日期）：

	7
	其他：


   注：1、联合体中承担施工工作的单位应结合第三章评标办法前附表的评分要求和企业自身实力按每个业绩项目单独填表并编号，应按要求填报工程业绩表并附相关有效证明材料。
2、表中所有空格内容均须填写，如确实不须填写或无法填写，应在空格中填写“无”。
(四) 资格审查要求的其他资料
投标人可在此提供评分办法及标准中要求的资料，若无可以删除此页。
备注：投标人如遇重复提供资料，可以只提供一次。
报价函
1.已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第三章“报价要求”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第三章“报价要求”有关工程量清单、报价以及其他说明的内容。
七、其他资料
第六章 工程量清单（另册）
第七章 本标段施工工艺标准及验收标准
试验试压技术要求--------《钢制焊接常压容器》NB/T 47003.1-2009； 《加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》SH/T 3178-2015；《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156-2012(2014版)；
第八章 施工图（另册）
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